Wéjt Gminy Chetmno Chelmno, dnia 23-04-2021r.
ul. Dworcowa 1
86-200 Chetmno

RBG.DR.271.5.2021.WS

Dnia 21-04-2021r. do tut. urzedu wptyneto pismo, z pytaniami dotyczacymi przetargu

,Przebudowa drogi gminnej nr 060153C Dorposz Chelminski - Podwiesk™
W zwigzku z powyzszym przekazuj¢ Panstwu odpowiedzi na skierowane do nas zapytania.

1.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zalaczyl do SIWZ calg
dokumentacje projektowg i techniczng potrzebng do wykonania przedmiotu
zamoOwienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w
zakresie warunkow realizacji zaméwienia, za$ brak jakichkolwiek dokumentéw
istotnych dla oceny warunkow realizacji inwestycji nie obcigzy Wykonawcy.

Odp. Zamawiajacy zalaczyl calg i kompletna dokumentacj¢ techniczng. Brak
jakichkolwiek dokumentéw nie obcigzy Wykonawcy.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi
wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi
w celu wykonania zamdwienia, ktére zachowujg wazno$¢ na okres wykonywania
zadania, a skutki ewentualnych brakéw nie obcigzaja Wykonawcy oraz zostang
uzupelnione przez Zamawiajgcego.

Odp. Zamawiajacy posiada dokumenty zezwalajace na realizacj¢ inwestycji.
Ewentualne braki nie obciaza Wykonawcy oraz zostana uzupelnione przez
Zamawiajacego.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Zamawiajacemu przyshuguje prawo
dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane w zakresie calego terenu zgodnie
z wymaganiami SIWZ, na ktérym bedzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w
tym zakresie nie obcigzaja Wykonawcy.

Odp. Zamawiajacemu przysluguje prawo dysponowania nieruchomosciami na
cele budowlane w zakresie calego terenu. Ewentualne braki nie obciaza
Wykonawcy.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany
caly teren budowy, obejmujacy wszystkie niezbedne dziatki, na ktérych zgodnie z
decyzja administracyjng przewidziano prowadzenie robdt drogowych, a ewentualny
koszt zajecia pasa drogowego nie obcigzy Wykonawcy.

Odp. Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany caly teren budowy.
Ewentualny koszt zajecia pasa drogowego nie obcigzy Wykonawcy.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Zarzadca drogi nie planuje prowadzenia innych
robot w czasie przejecia placu budowy przez Wykonawce.

Odp. Zarzadca drogi nie planuje prowadzenia innych robét w czasie przejecia
placu budowy przez Wykonawcg.
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Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania kolizji z siecig nieujetg
w przedmiarze robot, obowigzek i koszt usunigcia kolizji spoczywa na gestorze sieci
oraz o potwierdzenie, ze w przypadku wystgpienia ww. kolizji Zamawiajacy, wydtuzy
termin realizacji inwestycji stosownie do zaistniatych okolicznosci.

Odp. W przypadku napotkania Kolizji z siecia nieuj¢ta w przedmiarze robot,
obowiazek i koszt usunigcia kolizji spoczywa na gestorze sieci. W przypadku
wystapienia ww. kolizji Zamawiajacy, wydluzy termin realizacji inwestycji
stosownie do zaistnialych okelicznosci.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze w przypadku wystgpienia brakow lub bledow w
zakresie opisu przedmiotu zamoéwienia okreslonego w SIWZ wraz z zalacznikami,
stanowigcych podstawe wyceny oferty, z ktérych wynika konieczno$¢ wykonania
dodatkowych rob6t, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin
wykonania zamdéwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odp. W przypadku wystapienia brakéw lub bledéw w zakresie opisu przedmiotu
zamowienia okreslonego w SWZ wraz z zalacznikami, stanowiacych podstawe
wyceny oferty, z ktérych wynika konieczno$¢ wykonania dodatkowych robét,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zaméwienia
ulegnie stosownemu wydluzeniu.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie w jakim zakresie przy realizacji projektu
Zamawiajacy bedzie wykorzystywal tres¢/zawarto$¢ udostepnionych przedmiarow.
Odp. Przedmiar ma charakter pomocniczy przy realizacji inwestycji.

Wykonawca wnosi o podanie warto$ci szacunkowej zamowienia (z podzialem na
czesci) jakg ustalit Zamawiajacy na prace begdgce przedmiotem postepowania
przetargowego (na podstawie kalkulacji Projektanta, kosztorysu inwestorskiego lub
innych opracowan).

Odp. Wartosci szacunkowej zamoéwienia zgodnie 2z Kkosztorysem
wynosi 809 680,35 PLN.

Wykonawca wnosi o podanie ,,orientacyjnej wartosci zaméwienia” (z podzialem na
czesci) jaka przyjeto na wykonanie prac w planie postepowan o udzielenie zamowien
na podstawie Art. 13a. Prawa Zamodwien Publicznych lub przestanie $ciezki dostepu do
w/w dokumentu.

Odp. Orientacyjnej wartoSci zaméwienia jaka przyjeto na wykonanie prac to
700 000,00 PLN.

Wykonawca wnosi o podanie ilo$ci srodkoéw budzetowych (z podziatem na czesci) jakie
Zamawiajacy zabezpieczyl na prace bedace przedmiotem postgpowania przetargowego.
Odp. Srodki budzetowe zabezpieczone na wykonanie prac to 700 000,00 PLN
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iz, wszystkie zjazdy indywidualne/zjazdy na
posesje zostaly uzgodnione z wilascicielami przyleglych dzialek oraz ujete w
dokumentacji projektowe;.

Odp. Wszystkie zjazdy indywidualne/zjazdy na posesje zostaly uzgodnione
z wlascicielami przyleglych dzialek oraz zostaly uj¢te w dokumentacji projektowej.
Wykonawca wnosi o wyjasnienie rozbieznosci pomiedzy OT, przedmiarami
a przekrojami poprzecznymi (rys. 4c) dotyczacej grubosci warstwy odcinajacej na
zjazdach. W OT i przedmiarze wystepuje grubos¢ Scm, natomiast na przekrojach
poprzecznych wskazano warto$¢ 10cm, proszg o doprecyzowanie grubosci warstwy
odcinajacej z piasku.

Odp. Grubosci warstwy odcinajacej na zjazdach nalezy wykona¢é grubosci 10 cm.
Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy zgodnie z §4 ust.14 pkt.10 z Projektu Umowy -
»Wykonawca przed rozpoczeciem robdt budowlanych na wiasny koszt, dokona
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inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektow budowlanych na terenach
przylegtych oraz drog, tras dostepu i urzadzen obcych na Placu Budowy, jak i w jego
otoczeniu, ktorych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robot
budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru i gestoréw lub zarzadcow takich drég lub urzadzen obcych lub
obiektow budowlanych. Z czynnos$ci inwentaryzacji sporzadza si¢ protokdét. Inspektor
Nadzoru dokona weryfikacji protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do jego
tresci zatwierdzi taka inwentaryzacj¢. Podmiotom i osobom zawiadomionym a
nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyla kopi¢ protokotu.
Wykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt utrzymac istniejacy staty dostep do
wszystkich nieruchomosci potozonych na terenach przyleglych do Placu Budowy przez
caly okres trwania Robot. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen o
przedtuzenie Czasu na Ukonczenie lub dodatkowego Kosztu z tego tytulu” ma
wkalkulowaé w koszt wykonania prac inwentaryzacj¢ obiektow przyleglych do
inwestycji?

Odp. Wykonawca winien wkalkulowa¢ w koszt wykonania prac przedmiotow3
inwentaryzacje obiektéw przyleglych do inwestycji.

Wykonawca, zgodnie z §4 ust.14 pkt.10 z Projektu Umowy, wnosi o wskazanie
odleglosci od inwestycji, ktéra bedzie definiowaé obiekty podlegajace inwentaryzacji.

Odp. Nalezy wykona¢ w/w inwentaryzacj¢ obiektéow maksymalnie 5,0m od
inwestycji.

Wykonawca, zgodnie z §4 ust.14 pkt.10 z Projektu Umowy, wnosi o wyjasnienie czy
inwentaryzacja obiektéw oprocz opisu i zdje¢ samego obiektu, ma réwniez zawieraé
opis i zdjecia poszczegdlnych pomieszczen owego obiektu?

Odp. Nie ma koniecznosci inwentaryzowania poszczegélnych pomieszezen
obiektow.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze warunki gruntowo-wodne, przedstawione w OT
odzwierciedlajg stan faktyczny, tj. podtoze =zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej — grunt klasy G1, a takze potwierdzenie, ze zaprojektowane konstrukcje
nawierzchni wraz z istniejagcym podtozem spelniajg warunek mrozoodpornosci.

Odp. Warunki gruntowo-wodne, przedstawione w OT odzwierciedlaja stan
faktyczny. Podloze zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej — grunt klasy
G1. Zaprojektowane Konstrukcje nawierzchni wraz 7 istniejacym podlozem
spelniaja warunek mrozoodpornoseci.

Zgodnie z OT do PB na przebudowe drogi gminnej nr 060154C Dorposz Chetminski —
Podwiesk oraz przedstawionych w nim podstaw opracowania, Wykonawca zwraca si¢
o przekazanie dokumentu zwigzanego dotyczacego rozpoznania podloza gruntowego.

Odp. Zostala przeprowadzona wizja lokalna podczas ktérej dokonano
rozpoznania podloza gruntowego.

Zgodnie z SST D.02.01.01 oraz D.02.03.01, Wykonawca wnosi o sprecyzowanie czy
nie wystepujagca w przekrojach poprzecznych ani opisie technicznym do PB -
geowltOknina drenarsko-separacyjna opisana w pkt.2.1 powyzszych specyfikacji, ma
zosta¢ wbudowana? Jezeli tak prosze o zaktualizowanie projektdw o ww. sortyment a
takze wskazanie pozycji przedmiarowej w ktorej ilos¢ prac odzwierciedla¢ bedzie
rzeczywisty zakres do wykonania. Wykonawca wnosi o sprecyzowanie w ktorych
miejscach owa geowldknina ma zosta¢ wbudowana, prosz¢ poda¢ konkretng ilosé
przedmiarowa.

Odp. Okreslona w specyfikacji geowléknina drenarsko-separacyjna nie ma zosta¢
wbudowana.
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Zgodnie z SST D.02.01.01 oraz D.02.03.01, Wykonawca wnosi o potwierdzenie,
ze geowlOknina drenarsko-separacyjna ma spelnia¢ wymagania takie jak przedstawione
w pkt. 2.1 powyzszych specyfikacji.

Odp. Nie dotyczy.

Wykonawca wnosi o podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome.

Odp. Wymagany okres gwarancji na oznakowanie poziome — min. 3 lata zgodnie
z dokumentacja przetargows.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy w oferowanej cenie nalezy ujaé pielegnacje
zieleni? W przypadku odpowiedzi twierdzacej wnosimy o okreslenie czasu pielegnacji.
Odp. Inwestycja nie obejmuje pielegnacji zieleni.

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie ilosci znakéw pionowych, wystepuje rozbieznosé
pomiedzy OT a projektem SOR.

Odp. Organizacja ruchu na przedmiotowym odcinku drogi jest istniejaca. Z opisu
technicznego wynika, ze nalezy wymienié¢ trzy znaki. Pozostale okreslone w SOR
sq istniejace i nie wymagaja wymiany.
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